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新病院整備事業における

新穂新築工事の入札結果について

･本日、総合医療センターにおいて新棟新築工事の入札が行われました。

･新病院の整備は、桑名市政の最重要施策の一つであり、何としても前
に進めなければなりません。このため、入札をめぐる環境が極めて厳
しい状況にある中で、設計図書の仕様の見直しを行い、入札方法を分
離発注方式に変更し入札に臨みました。

その工事入札結果については、入札参加事業者はありましたが、建築
工事、電気設備工事、機械設備工事の3工種共に入札不調となりまし
た。

今後については、 総合医療センターにおいて、 最低価格を提示した事

業者に対し、現計予算を基本として、設計の見直しを含め、契約に向
けて協議を申し入れます。

協議には、相当の手続き ･時間等が必要となりますが、新病院の整備
を実現するため、総合医療センター及び市で進めてまいりますのでよ
ろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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問合せ先 :

地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 新病院準備室

電話 0594-221 115

桑名市 保健福祉部 地域医療対策課

電話 0594妻錐0562

ゆめはまちゃん


